



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลุดมพร

ที่.นค ๗๓๓๐๓/ ๒๕๖๐ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประเมินราคาโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดมพร ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุดมพรได้จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้านบริการชุมชนและสังคม(๐๐๒๐๐) กองช่าง หน้า ๕๗ ข้อ ๕. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(๕๔๒๐๐๐) ๕.๑ ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค(๔๒๐๙๐๐) โดยมีโครงการดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านคำบุญมี หมู่ที่ ๑๐ ตามแบบและหรือประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลลุดมพรกำหนด วงเงินประมาณราคาจำนวน ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท.
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๑๕ เมตร .หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๙.๐๐ ตารางเมตร. บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๑๓ ตามแบบและหรือประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลลุดมพรกำหนด วงเงินประมาณราคาจำนวน ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท.

ข้อเท็จจริง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดมพร นายบรร ยะประภา ได้มีคำสั่งด้วยวาจาให้กองช่างดำเนินการประมาณราคาโครงการก่อสร้างตามรายการข้างต้น ตามข้อบัญญัติที่ตั้งไว้

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ซึ่งหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว กำหนดให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างอยู่ เป็นราคาปัจจุบันคือ ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่ทำการประมาณราคาโครงการก่อสร้าง และในกรณีวัสดุก่อสร้างใดของพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคาและหรือสืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ นั้น

บัดนี้กองช่างได้ทำการประมาณราคาโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคแล้วเสร็จจำนวน ๒ โครงการ ดังรายการต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านคำบุญมี หมู่ที่ ๑๐ ตามแบบและหรือประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลลุดมพรกำหนด วงเงินประมาณราคาจำนวน ๕๗๗,๒๐๐.๐๐ บาท.
๒. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๖.๐๐. เมตร ยาว ๒๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง วงเงินประมาณราคาจำนวน ๘๒๕,๙๐๐.๐๐ บาท. ราคาเฉลี่ย ๔๘๙.๐๐ บาทต่อตารางเมตร

ซึ่งในการประมาณราคาโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๒ โครงการครั้งนี้ กองช่างได้ใช้ราคาค่าวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดหนองคายประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ และจังหวัดบึงกาฬประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ และราคาค่าวัสดุที่กองช่างทำการสืบจากร้านค้าในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอเฝ้าไร่และอำเภอใกล้เคียง ส่วนค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการนั้น กองช่างได้ใช้บัญชีราคาค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการจากกรมบัญชีกลางในการประมาณราคา

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ๑/๒

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ๒/๒

ดังรายละเอียดตามข้างต้น กองช่างมีความเห็นว่าเป็นราคาโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๒ โครงการนี้ มีเหมาะสมแล้วในการที่จะใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้างต่อไป รายละเอียดส่วนอื่นตามแบบ และหรือประมาณราคาโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค แนบท้ายนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายเกษ สียะบุตร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการ ผอ.กองช่าง

☒ เห็นชอบตามที่เสนอ

☐ ไม่เห็นเห็นชอบตามที่เสนอ เหตุผล.....

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

☒ อนุมัติตามที่เสนอ เพื่อใช้เป็นราคากลางโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ต่อไป

☐ ไม่อนุมัติตามที่เสนอ ควรปรับราคาตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรพิจารณาใหม่ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านนาคูน หมู่ที่ ๔ ตามแบบและหรือประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรกำหนด วงเงินประมาณราคาจำนวน ๕๗๗,๐๐.๐๐ บาท.เปลี่ยนแปลงราคาใหม่เป็นเงินจำนวน.....บาทเหตุผลการเปลี่ยนแปลงราคา คือ.....

๑. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์จุมพล หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง วงเงินประมาณราคาจำนวน ๘๒๕,๙๐๐.๐๐ บาท. ราคาเฉลี่ย ๔๘๙.๐๐ บาทต่อตารางเมตร เปลี่ยนเป็น.....บาทต่อ ตารางเมตร เหตุผลการเปลี่ยนแปลงราคา คอนกรีตต่อตารางเมตร คือ.....

ราคาที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรกำหนดนี้ให้กองช่างดำเนินการประมาณราคาใหม่เพื่อใช้เป็นราคากลางงานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคให้สำเร็จให้จงได้

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายบรร ยะประภา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

แบบสรุปราคาก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างเมรุที่ป่าช้าสาธารณะประโยชน์		
ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างเมรุ ตามแบบและหรือประมาณราคา อบต.อุดมพรกำหนด		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านคำบุญมี หมู่ที่ 10	ตำบลอุดมพร	อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
แบบเลขที่	3/2560		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด	
ประมาณราคา เมื่อวันที่	9	เดือน	สิงหาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างเมรุ	577,240.67	ระยะเวลาก่อสร้าง 100 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	577,240.67	
	คิดราคาก่อสร้างเพียง	577,200.00	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายเกษ สียะบุตร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายบรร ยะประภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างเมรุที่ป่าช้าสาธารณะประโยชน์				
ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างเมรุ ตามแบบและหรือประมาณราคา อบต.อุทุมพรกำหนด				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านคำบุญมี หมู่ที่ 10 ตำบลอุทุมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย				
แบบเลขที่	3/2560				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	4 หน้า				
ประมาณราคา เมื่อวันที่	9	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ.	2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างเมรุ	441,518.03	1.3074	577,240.67	
				-	
				-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
รวมค่าก่อสร้าง				577,240.67	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 30.25 ตร.ม. เฉลี่ย 19,082.34 บาท / ตร.ม.

ประมาณการโดย (ลงชื่อ).....

(นายเกษ สีสะบุตร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(นายบรร ยะประภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างเมรุที่ป่าสาธารณะประโยชน์

ลักษณะโครงการ

ก่อสร้างเมรุ ตามแบบและหรือประมาณราคา อบต.อุดมพรกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านคำบุญมี หมู่ที่ 10

แบบเลขที่ 3/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

ประมาณราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

เมื่อวันที่ 9

เดือน สิงหาคม

พ.ศ.

2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างอาคาร								
	1.1 งานขุดดินฐานราก	10.120	ตร.ม.		-	99.00	1,001.88	1,001.88	
	1.3 ทราดยกปรับรองฐานราก	0.290	ลบ.ม.	373.83	108.41	91.00	26.39	134.80	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.290	ลบ.ม.	1,354.00	392.66	398.00	115.42	508.08	
	1.5 งานคอนกรีต 1:2:4	16.7714	ลบ.ม.	1,500.00	25,157.10	498.00	8,352.15	33,509.25	
	1.6 งานเหล็ก				-		-	-	
	1.6.1 เหล็กRB Ø 15 มม.(13.90 กก./เส้น)	0.37530	ตัน	17,289.72	6,488.83	3,300.00	1,238.49	7,727.32	
	1.6.2 เหล็กRB Ø 12 มม.(8.88 กก./เส้น)	1.07448	ตัน	17,168.83	18,447.56	3,300.00	3,545.78	21,993.34	
	1.6.3 เหล็กRB Ø 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	0.13473	ตัน	17,230.65	2,321.48	4,100.00	552.39	2,873.87	
	1.6.3 เหล็กRB Ø 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	0.26418	ตัน	18,711.92	4,943.31	4,100.00	1,083.13	6,026.44	
	1.7 งานไม้แบบ(คิด80%)	157.00	ตร.ม.	399.00	62,643.00	133.00	20,881.00	83,524.00	
	1.9 ลวดผูกเหล็ก	50.00	กก.	46.73	2,336.50		-	2,336.50	
2	งานผนัง				-		-	-	
	2.1 ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	69.78	ตร.ม.	297.00	20,724.66	89.00	6,210.42	26,935.08	
	ยอดยกไป				143,563.51		43,007.05	186,570.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างเมรุที่ป่าช้าสาธารณะประโยชน์

ลักษณะโครงการ

ก่อสร้างเมรุ ตามแบบและหรือประมาณราคา อบต.อุดมพรกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านคำบุญมี หมู่ที่ 10

แบบเลขที่ 3/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

ประมาณราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

เมื่อวันที่

9

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ.

2560

หน่วย : บาท

	ยอดยกมา				143,563.51		43,007.05	186,570.56
2.2 งานฉาบปูนผนัง	90.42	ตร.ม.		45.00	4,068.90	82.00	7,414.44	11,483.34
3 งานโครงสร้างหลังคา								
3.1 เหล็กตัว C 100x50x20x2.3 มม.	21.00	ท่อน		548.60	11,520.60		-	11,520.60
3.2 เหล็กกล่อง 1"x1" หน้า 1.2 มม.	50.00	ท่อน		125.00	6,250.00		-	6,250.00
3.3 ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กโครงสร้างหลังคา	771.000	กก.			-	10.00	7,710.00	7,710.00
3.4 งานทาสีเหล็กกันสนิม	88.000	ตร.ม.		37.00	3,256.00	38.00	3,344.00	6,600.00
3.5 กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย	850.00	แผ่น		12.15	10,327.50		-	10,327.50
3.6 ครอบสันซีแพคโมเนีย	20.00	ตัว		42.06	841.20		-	841.20
3.7 ครอบข้างซีแพคโมเนีย	40.00	ตัว		37.38	1,495.20		-	1,495.20
3.8 ครอบปัดหางมณชีแพคโมเนีย	4.00	ตัว		56.07	224.28		-	224.28
3.9 ครอบปัดจั่วซีแพคโมเนีย	6.00	ตัว		56.07	336.42		-	336.42
3.10 ลวดผูกกระเบื้อง	3.00	กก.		46.73	140.19		-	140.19
3.11 ค่าแรงมุงหลังคา	73.90	ตร.ม.			-	74.00	5,468.60	5,468.60
3.12 เชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 1"x8" หน้า 1.2 ซม.	52.00	ม.		40.00	2,080.00		-	2,080.00
3.13 เชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 1"x6" หน้า 1.2 ซม.	52.00	ม.		30.00	1,560.00		-	1,560.00
					185,663.80		66,944.09	252,607.89

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างเมรุที่ป่าช้าสาธารณะประโยชน์

ลักษณะโครงการ

ก่อสร้างเมรุ ตามแบบและหรือประมาณราคา อบต.อุดมพรกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านคำบุญมี หมู่ที่ 10

แบบเลขที่ 3/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

ประมาณราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

เมื่อวันที่

9

เดือน

สิงหาคม


พ.ศ.

2560

หน่วย : บาท

	ยอดยกมา				185,663.80		66,944.09	252,607.89	
3.14 ค่าแรงติดตั้งเชิงชาย+ปิดลอนไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์	52.00	ม.			-	73.00	3,796.00	3,796.00	
4 งานฝ้าเพดาน									
4.1 งานติดตั้งฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม.	35.00	ตร.ม.	235.00		8,225.00	75.00	2,625.00	10,850.00	
ขนาด 1.20x2.40 ม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.(TG-)									
5 งานพื้น									
5.1 งานผิวพื้นขัดหยาบ	9.00	ตร.ม.			-	30.00	270.00	270.00	
2.2 งานผิวพื้นขัดมัน	27.00	ตร.ม.			-	40.00	1,080.00	1,080.00	
6 งานประตูเหล็ก-เตาเผา									
6.1 ประตูเหล็กกล่อง 1"x1" ขนาด 0.90x1.00 ม.	1.00	ชุด	500.00		500.00	150.00	150.00	650.00	
6.2 ชุดประตูเหล็กพร้อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเล่นเหล็ก-ชุดอิฐทนไฟ	1.00	ชุด	59,000.00		59,000.00	5,000.00	5,000.00	64,000.00	
7 งานราบบันได									
7.1 ท่อเหล็ก GS Ø 1 1/4"	13.00	ท่อน	654.21		8,504.73		-	8,504.73	
7.2 ค่าแรงงานเชื่อมราบบันไดเหล็ก	169.00	กก.			-	10.00	1,690.00	1,690.00	
8 งานทาสี									
8.1 งานทาสีน้ำพลาสติก	109.00	ตร.ม.	43.00		4,687.00	34.00	3,706.00	8,393.00	
					266,580.53		85,261.09	351,841.62	

ยอดยกไป



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

กลุ่มงาน / งาน

กลุ่มงาน / งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างประตูที่ป่าช้าสาธารณะประโยชน์

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างประตู ตามแบบและหรือประมาณราคา อบต. อุดมพรกำหนด

ลักษณะที่ก่อสร้าง

บ้านคำบุญมี หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้างโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

หน้ากำหนดราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

หน่วย : บาท

วันที่

เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประเภท

แบบเลขที่ 3/2560

รายละเอียด

ยอดยกมา

งานลานคอนกรีตรอบเมรุ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 232.43 ตร.ม.

8.1 งานลงทรายปรับระดับ หนา 0.05 ม.

8.2 เหล็กตะแกรง(Wire Mesh) ๑ 3.80 มม.@ 0.20 ม.

8.3 เหล็กRB Ø 15 มม.(13.90 กก./เส้น)

8.4 งานคอนกรีต 1:2:4 หนา 0.15 ม.

8.5 ไม้แบบหล่อคอนกรีต(ใช้ 5 ครั้ง)

8.6 ค่าแรงงานตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต

8.7 แอสฟัลท์

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน

ประมาณการโดย

(ลงชื่อ).....

(นายเกษ สียะบุตร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....

(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายบรร ยะประภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

351,841.62

85,261.09

266,580.53

373.83

4,172.74

23.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55

157.00

11.16215

232.00

0.1120

34.8645

4.00

23.55